МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 46

подряда на выполнение инженерно-геологических изысканий для разработки проектно-сметной документации по объекту: Автомобильная дорога «Дьяконово-Суджа - 4 Околоток» - д.Лютчина – д.Свиридова Октябрьского района Курской области

г. Курск «21» 12 2018 года

Администрация Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области, далее именуемая **«Муниципальный Заказчик»**, в лице И.о. Главы Дьяконовского сельсовета Чекановой Антонины Николаевны, действующего на основании **Устава**, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства и проектирования»**, далее именуемым **«Подрядчик»**, в лице директора Ефремова Владимира Викторовича, действующего на основании **Устава**, с другой стороны, вместе именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Муниципальный Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Настоящий Муниципальный Контракт (далее по тексту – Контракт) заключается с соблюдением п.4 статьи 93 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1.2. Предметом настоящего Контракта является **выполнение инженерно-геологических изысканий для разработки проектно-сметной документации по объекту: Автомобильная дорога «Дьяконово-Суджа - 4 Околоток» - д.Лютчина – д.Свиридова Октябрьского района Курской области** (далее по тексту Контракта – Работы).

1.3. Подрядчик обязуется по заданию Муниципального Заказчика выполнить инженерно-геологические изыскания для разработки проектно-сметной документации по объекту: Автомобильная дорога «Дьяконово-Суджа - 4 Околоток» - д.Лютчина – д.Свиридова Октябрьского района Курской области в объеме, определенном настоящим Контрактом и утвержденным Заданием на инженерно-геологические изыскания (Приложение № 1), далее по тексту Контракта – Задание на инженерно-геологические изыскания, являющимся его неотъемлемой частью, с соблюдением действующих норм и правил, а Муниципальный Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ согласно Задания на проектирование, принять их результат и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.4. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в Задании на инженерно-геологические изыскания и других исходных данных, представленных Муниципальным Заказчиком для выполнения работ, и вправе отступать от них только с согласия Муниципальный Заказчиком.

2. Права и обязанности СТОРОН

Для исполнения обязательств по настоящему Контракту:

2.1. Муниципальный Заказчик обязуется:

2.1.1. Передать Подрядчику необходимую для выполнения работ документацию и иные исходные данные.

2.1.2. Оказывать содействие в выполнении работ, предусмотренным настоящим Контрактом.

2.1.3. Использовать документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные настоящим Контрактом, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.

2.1.4. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, в случае необходимости производства таких согласований.

2.1.5. Своевременно принять результат выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.6. Оплатить стоимость выполненных работ в порядке и на условиях настоящего Контракта.

2.2. Муниципальный Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять текущий контроль за выполнением Подрядчиком работ в соответствии с настоящим Контрактом, получать (без дополнительной оплаты) по письменному запросу информацию о ходе выполнения работ в соответствии с настоящим Контрактом.

2.2.2. Требовать от Подрядчика должного выполнения работ в соответствии с настоящим Контрактом надлежащим образом и в установленные сроки, а в случае обнаружения недостатков выполненных работ, устранения таких недостатков в установленные Муниципальным Заказчиком сроки без дополнительной оплаты.

2.2.3. В течение срока действия настоящего Контракта вносить изменения в утвержденное задание. В этом случае Подрядчиком приступает к выполнению дополнительных работ после подписания изменений Муниципальным Заказчиком.

2.2.4. Привлекать для рассмотрения разработанной Подрядчиком документации третьих лиц. Стороны договорились, что в этом случае заключение третьих лиц, имеющих соответственную квалификацию, будут рассматриваться сторонами как заключение экспертов.

2.2.5. Расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в иных случаях, предусмотренных настоящим

Контрактом.

2.2.6. Согласовывать, предоставлять и утверждать документацию при содействии Подрядчиком установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативны документов РФ.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Своими силами и(или) привлеченными силами выполнить комплекс работ по п.1.1. с момент заключения данного Контракта и до полного его исполнения, передать Муниципальному Заказчику вс необходимую документацию.

2.3.2. Выполнять указания Муниципального Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе внесении изменений и дополнений в документацию.

2.3.3. По письменному запросу Муниципального Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять ем отчет о ходе выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3.4. В согласованный с Муниципальным Заказчиком срок и за собственный счет устранять недоделки дополнять документацию по получении от Муниципального Заказчика письменной претензии относительн качества и полноты документации или несоответствия ее условиям настоящего Контракта.

2.3.5. Проводить согласование разработанной документации с Муниципальным Заказчиком пере согласованием с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления. минимально возможный срок, установленный Муниципальным Заказчиком, за свой счет исправлят документацию по замечаниям указанных организаций, если замечания не противоречат заданию.

2.3.6.Подрядчик предоставляет Муниципальному Заказчику для утверждения контрольный экземпля материалов.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. Привлечь к исполнению настоящего Контракта третьих лиц, отвечая перед Муниципальным Заказчиком за результаты их работ по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством.

2.4.2. Подрядчик не вправе передавать документацию третьим лицам без письменного согласи Муниципального Заказчика.

2.4.3. В случае, если Подрядчик в ходе выполнения работ сочтет, что указания, полученные с Муниципального Заказчика, противоречат строительным нормам и правилам или действующем законодательству и могут привести к возникновению существенных недостатков в разрабатываемо документации и последующих строительных работах, он обязан в письменной форме уведомить об это Муниципального Заказчика.

3. Цена работ и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Контракта составляет **95 900 (Девяносто пять тысяч девятьсот) рублей 00 копее НДС отсутствует.**

3.2. Цена контракта включает все расходы Подрядчика, производимые им в процессе выполнения работ, в то числе расходы на уплату налогов, сборов, транспортные расходы, расходы на страхование, на уплату таможенны пошлин и других обязательных платежей, связанные с выполнением Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, з исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.4. В случае изменения объемов работ, осуществления дополнительных выездов согласованны СТОРОНАМИ, заключается Дополнительное соглашение с указанием дополнительных объёмов, сроков стоимости проведения таковых работ.

3.5. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Муниципального Заказчика н расчетный счет Подрядчика.

3.6. Оплата Муниципальным Заказчиком работ Подрядчику по данному Контракту производится в следующе порядке:

3.6.1. В течение 10-ти (Десяти) банковских дней, после подписания Акта выполненных работ Муниципальны Заказчик производит платеж – расчет за исполнение работ по настоящему Контракту.

4. Сроки и порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. Муниципальный Заказчик осуществляет приемку выполненных работ: проверку объема и экспертиз результата выполненных работ в соответствии с характеристиками, установленным настоящим Контрактом, соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфер закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.2. Выполнение работ по настоящему Контракту осуществляется до 26.12 **2018 года** и подтверждаетс подписанием СТОРОНАМИ акта сдачи-приёмки технической продукции в следующем порядке:

4.2.1. В течение *5* (пяти) рабочих дней с момента получения документации Муниципальный Заказчик обяза ее рассмотреть, а Подрядчик - представить акт сдачи-приёмки технической продукции, оформленный со свое стороны в двух экземплярах. С момента получения документации Муниципальный Заказчик обязан принять ил

не принять выполненные работы и оформить предоставленный акт сдачи-приёмки технической продукции в один экземпляр вернуть Подрядчику, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

4.2.2. В случае отказа Муниципального Заказчика от приемки выполненных работ СТОРОНАМИ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Подрядчиком отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.3. Работы считаются выполненными, а ранее направленная документация (п.4.2.1.) считается результатом выполненных и принятых работ с даты подписания сторонами акта сдачи-приёмки технической продукции.

4.4. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или невозможность получения технико-экономических показателей, предусмотренных заданием, Подрядчик обязан приостановить работы и в тот же день поставить в известность Муниципального Заказчика. В этом случае СТОРОНЫ должны в течение 3-х дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ или корректировке задания с уточнением сроков выполнения и стоимости работ в соответствии с процедурой установленной п. 6 Контракта.

4.5. Муниципальный Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.6. При необходимости внесения изменений или дополнений в проектно-сметную документацию по просьбе или требованию Муниципального Заказчика, возникшей в связи с конкретными условиями исполнения, не оговоренными Заданием, Муниципальный Заказчик оплачивает Подрядчику дополнительный объем работ по отдельному Контракту или Дополнительному соглашению.

4.7. Подрядчик передает Муниципальному Заказчику документацию в 3-х экземплярах. Тиражирование документации или отдельных ее разделов сверх установленного количества экземпляров оплачивается Муниципальным Заказчиком дополнительно.

5. Ответственность сторон

5.1. СТОРОНЫ несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за разработку документации в нарушение действующих норм, правил инструкций и государственных стандартов. При обнаружении такого несоответствия в документации Подрядчик по требованию Муниципального Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию. В случае обнаружения подобных несоответствий составляется Акт, в котором определяются необходимые доработки и сроки их выполнения.

5.3. Разногласия по Контракту решаются путем переговоров непосредственно между СТОРОНАМИ с соблюдением претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров.

5.4. Письменная претензия, направленная заказным письмом, должна быть рассмотрена в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения. При необоснованном неудовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в течение 30 (тридцати) дней с момента ее отправки, споры передаются для рассмотрения в Арбитражный суд.

5.5. В случае нарушения Муниципальным Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п. 3.7. настоящего Контракта, Подрядчик вправе предъявить Муниципальному Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

5.6. СТОРОНЫ оплачивают убытки и неустойку на основании соответствующей претензии. Указанная претензия должна быть рассмотрена СТОРОНОЙ в течение 5 рабочих дней с момента предъявления.

5.7. Возмещение убытков и неустойки не освобождает СТОРОНЫ от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.8. В случае привлечения к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, ПОДРЯДЧИК в полном объеме несет ответственность за качественное выполнение работ субподрядчиком.

5.9. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (работ по этапу) Муниципальный Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

5.10. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно вызвано действием или бездействием Муниципального Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Контракту перед Подрядчиком.

5.11. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ или настоящим Контрактом, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Контракта, не освобождает СТОРОНЫ от исполнения такого обязательства в натуре.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракту и наступившие помимо воли и желания СТОРОН, действия которых не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей СТОРОНЫ. К подобным обстоятельствам СТОРОН относят военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законным порядком.

6.3. СТОРОНА по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую СТОРОНУ о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, СТОРОНА, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают СТОРОНЫ от ответственности, выполнение обязательств по настоящему Контракту приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других СТОРОН, продлевает срок выполнения обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, СТОРОНЫ должны договориться о судьбе настоящего Контракта. Если соглашение СТОРОНАМИ не достигнуто, любая из СТОРОН вправе расторгнуть Контракт на условиях настоящего Контракта.

7. Срок действия контракта

7.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента подписания и действует **по 31.12.2018 года,** а в рамках взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение обязательств по настоящему Контракту.

8. Гарантии качества работ

8.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность произведенных работ и их результата, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими стандартами, утвержденными для данного вида работ.

8.2. Качество работ по настоящему Контракту соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, ГОСТов и условиям настоящего Контракта.

9. Условия расторжения и изменения Контракта

9.1. Настоящий Контракт может быть изменен или расторгнут:

- по соглашению сторон;
- по инициативе одной из сторон (в одностороннем порядке) в случае существенного нарушения обязательств предусмотренных настоящим Контрактом;
- по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в случаях, если:

- Муниципальный Заказчик не по вине Подрядчика и при отсутствии обстоятельств, указанных в п. настоящего Контракта, задерживает оплату работ по данному Контракту на срок свыше 10 (Десяти) рабочи дней;
- Подрядчик имеет право расторгнуть Контракт только в случае, если он не получил ни одного платежа п Контракту.

9.3. При досрочном расторжении Контракта СТОРОНЫ обязаны в течение 5 (пяти) дней с момента получени извещения (предложения) о расторжении Контракта провести инвентаризацию объемов выполненных работ (том числе незавершенного производства) и произведенных расчетов. По результатам инвентаризации СТОРОНЫ подписывают Акт о расторжении Контракта, на основании которого обязуются произвести взаиморасчеты п понесенным затратам на дату получения извещения (предложения) о расторжении Контракта. Подрядчи обязуется передать Муниципальному Заказчику всю изготовленную к моменту расторжения Контракт документацию.

9.4. СТОРОНА, решившая изменить условия настоящего Контракта, направляет другой СТОРОН письменное предложение. Другая СТОРОНА в течение 5 (пяти) дней с даты получения предложения должна ег рассмотреть и дать ответ, то есть либо заключить Дополнительное соглашение об изменении условий Контракт либо уведомить о своем отказе от изменения Контракта на предложенных условиях.

9.5. Изменения и дополнения к настоящему Контракту действительно только при соблюдении просто письменной формы и могут быть оформлены посредством дополнительных соглашений, протоколов, акто

дополнения к настоящему Контракту вступают в силу с момента их подписания всеми СТОРОНАМИ. Пр оформлении изменений, дополнений к настоящему Контракту посредством обмена письмами, изменения ил дополнения вступают в силу с момента получения СТОРОНОЙ, направившей предложение об изменении ил дополнении Контракта, ответа другой СТОРОНЫ, в котором прямо выражено согласие на изменение ил дополнение Контракта в редакции СТОРОНЫ, выступившей с инициативой об изменении Контракта. В случа если другая СТОРОНА предлагает иную редакцию, то такой ответ следует считать отказом от изменени Контракта и, в то же время, новым предложением об изменении. Получившая такой ответ СТОРОНА должн действовать по процедуре, установленной настоящим Контрактом.

10. Конфиденциальность

10.1. СТОРОНЫ обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими дру от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Контракту, не открывать и н разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительног письменного согласия другой СТОРОНЫ настоящего Контракта.

10.2. Требования п. 10.1. настоящего Контракта не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальнс информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

Однако, даже в этом случае, СТОРОНЫ обязаны согласовать друг с другом объем, характер предоставляемо информации.

11. Прочие условия

11.1. Все извещения и иная корреспонденция направляются СТОРОНАМИ друг другу по почтовым адреса указанным в настоящем Контракте.

Извещения и иная корреспонденция могут направляться СТОРОНАМИ с использованием факсимильно связи, по почте с уведомлением о вручении, экспресс-почте или иным способом, предусматривающи регистрацию доставки соответствующего отправления, либо с курьером. В случае направления извещений и ино корреспонденции с курьером датой их доставки является дата вручения извещения, либо иной корреспонденци представителю (работнику) другой СТОРОНЫ под роспись.

СТОРОНЫ могут обмениваться документами по факсимильной связи с последующим предоставлени подлинных документов. При этом они несут ответственность за достоверность подписи уполномоченных лиц.

11.2. Если любая из СТОРОН изменит свой почтовый адрес или реквизиты, указанные в Контракте, он обязана уведомить об этом другую СТОРОНУ в течение 5 (пяти) дней с момента фактического изменени Направление извещений или иной корреспонденции по старому почтовому адресу до уведомления, а также случае ненадлежащего уведомления, признается надлежащим направлением.

11.3. Все положения Контракта обязательны для правопреемников законных представителей Муниципальног Заказчика и Подрядчика.

11.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются нормами действующег гражданского законодательства.

11.5. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземпляра: по одному для каждой из СТОРОН Каждый экземпляр идентичен и имеет равную юридическую силу.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный Заказчик:
Администрация Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области
Юридический и почтовый адрес: 307213, Курская область, Октябрьский район, с.Дьяконово
ИНН 4617001227, **КПП** 461701001
л/с 04443017640
р/с 40204810300000000823
в Отделении Курск г.Курск
БИК 043807001
ОКТМО 38628416
Тел./факс 8 (47142) 2-62-18, 2-62-36

И.о.Главы Дьяконовского сельсовета Октябрьского района
_____ Чеканова А.Н.
М.П.

Подрядчик:
ООО «Управление капитального строительства и проектирования»
Юридический и почтовый адрес: 305023, г. Курск, ул. Литовская, д. 12а каб. 405, 406
тел./факс (4712) 60-00-54
ИНН 4632184046, КПП 463201001,
р/с 40702810333000009035 ПАО «Сбербанк России», г. Курск, к/с 30101810300000000606
БИК 043807606
ОКПО 11095280, ОГРН 1134632014131

Директор
_____ Ефремов В.В.
М.П.

Приложение №1 к муниципальному контракту № _
от «21» 12

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение инженерно- геологических изысканий для разработки проектно-сметной документации п
объекту строительства: Автомобильная дорога «Дьяконово-Суджа - 4 Околоток» - д.Лютчина – д.Свиридс
Октябрьского района Курской области

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	**Наименование объекта**	Выполнение инженерно- геологических изысканий для разработки проектно-сметной документации по объекту строительства: Автомобильная дорога «Дьяконово-Суджа - 4 Околоток» - д.Лютчина – д.Свиридова Октябрьского района Курской области
2	**Место расположения объекта**	Курская область, Дьяконовский сельсовет Октябрьского района Курской области д.Свиридова
3	**Заказчик**	Администрация Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области
4	**Вид строительства**	Новое
5	**Источник финансирования**	Бюджетные средства
6	**Организация**	ООО «Управление капитального строительства и проектирования»
7	**Стадия проектирования**	Проектная документация
8	**Основания для проектирования**	Техническое задание
9	**Основные технические показатели проектной документации**	Категория автомобильной дороги (V) Расчетная скорость (40)км/час Число полос движения - (1) Ширина полосы движения - (4,5) м Длина автомобильной дороги - 0,9 км (уточняется проектом) Тип дорожной одежды и вид покрытия - облегченный, а/б
10	**Требования к проведению инженерных изысканий**	При выполнении инженерно-геологических изысканий руководствоваться требованиями СНиП по инженерным изысканиям для строительства. Требования СНиП 11-02-96 и СП 11-104-97 обязательны.
11	**Цель и основные задачи работы**	Получение необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений
12	**Состав работы**	Работа предоставляется в виде технического отчета, выполненного по установленной форме
13	**Выделение очередей, комплексов**	Не выделять
14	**Сроки выполнения**	Срок сдачи документации Заказчику до 26.12 2018 г.
15	**Прочие условия и требования**	Графические и текстовые материалы выдать Заказчику в 1-х экземпляре.

ЗАКАЗЧИК:

И.о.Главы Дьяконовского сельсовета
Октябрьского района
_____ Пеконова А.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО «УКСиП»
_____ Ефремов В.В.